


**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
(PSU)**
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

NOMOR : 648/ 566 / SPK - PL / PKP - DPUPRPERKIMTAN / XI /2024
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024



PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BUKIT JAYA
LOKASI	:	KABUPATEN LAMANDAU
NILAI KONTRAK	:	Rp 199.900.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)
WAKTU PELAKSANAAN	:	30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
MULAI	:	29 NOVEMBER 2024
SELESAI	:	28 DESEMBER 2024
PENYEDIA	:	CV. TOP ELEVEN GROP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hilul Timur No. 073 RT.12 C RW XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telp. 0532- 2071023 / 0532- 2071024 Fax. 0532- 2071031
email : dpupr.kab.lamandau



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMIKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
email : dprperkimtan.kab.lamandau@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
JASA KONSTRUKSI – BADAN USAHA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	<p>SATUAN KERJA :</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</p> <p>NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 648/566/SPK-PL/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XI/2024 Tanggal : 29 November 2024</p>	<p>Berkedudukan di : EVANGELIN DELLA, S.T. Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik c.q. Pemerintah Kabupaten Lamandau c.q. Satuan Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen”, dengan:</p> <p>NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</p> <p>Nama : WINDA ARLIYANSI Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Perum BTN GBHP Blok G8 Nanga Bulik</p> <p>NAMA PENYEDIA</p> <p>Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal : 17 Oktober 2024 Notaris : HADLI, S.H., M.Kn. yang bertindak untuk dan atas nama CV. TOP ELEVEN GROP selanjutnya disebut “Penyedia”.</p> <p>WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</p> <p>Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : EVANGELIN DELLA, S.T berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600 / 96 / PPK / PUPRPERKIMTAN / X / 2024 tanggal 11 Oktober 2024</p>
-----------------------------------	---	--

	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG. Nomor : 600/01/PKT.98.21/PUPRPERKIM/TAN-PPBJ.02/XI/2024 Tanggal : 22 November 2024	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 600/06/PKT.98.21/PUPR PERKIM/TAN-PPBJ.02/XI/2024 Tanggal : 28 November 2024
PAKET PENGADAAN : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya	SUMBER DANA: Kontrak ini dibayai dari Dana Alokasi Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau : 1.04.05.2.01 untuk Program Pengembangan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) , Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Kode Rekening : 5.2.4.01.0005	MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: <i>30 (Tiga Puluh)</i> hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
	MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: <i>180 (Seratus Delapan Puluh)</i> hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	JENIS KONTRAK: <i>Harga Satuan</i>
	DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi perintongan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b. Surat Perintah Kerja; c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; d. Surat Penawaran; e. Syarat-Syarat Umum SPK; f. spesifikasi teknis; g. gambar-gambar; dan h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 199.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluhan Sembilan Juta Sembilan Ratus Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran.(Melalui koreksi aritmatik)
	LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : <i>I. BIAYA PENERAPAN SMKK</i> <i>II. PEKERJAAN PENDAHULUAN</i> <i>III. PEKERJAAN TANAH</i>	- 2 -

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik rekening nomor : 403.0103.00195-6 atas nama Penyedia : TOP ELEVEN GRGP

Pembayaran penunjang yang disyaratkan dilakukan dengan cara : Termyn (Berangsur-angsur)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);
7. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
8. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **50% (lima puluh perseratus)** dari Harga Pekerjaan

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak ~~tidak memberikan fasilitas kepada Penyedia~~ untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Pejabat Penanggung Jawab Komitmen
Bidang Perumahan dan Kawasan
Penyelenggaraan



EVANGELIA N'DELLA, S.T.
NIP. 197804162003122009

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROP



WINDA ARLIYANSI
Direktur

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik rekening nomor : 403.0103.00195-6 atas nama Penyedia : TOP ELEVEN GROP

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn (Berangsur-angsur)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);
7. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
8. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.


BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **50% (lima puluh perseratus)** dari Harga Pekerjaan

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak **tidak memberikan fasilitas** kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Pejabat Penanggung Jawab
Bidang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman



Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROP

ELEVEN GROP
TOP ELEVEN GROP
WINDA ARLIYANSI
Direktur

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik rekening nomor : 403.0103.00195-6 atas nama Penyedia : TOP ELEVEN GROP

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn (Berangsur-angsur)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);
7. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
8. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **50% (lima puluh perseratus)** dari Harga Pekerjaan

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak **tidak memberikan fasilitas** kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan Komitmen
Bidang Pengembangan dan Kawasan
Pengetahuan



Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROP



WINDA ARIYANSI
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telp. 0532 – 2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031
Email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA (SPPBJ)

Nanga Bulik, 28 November 2024

Nomor : 648/541/ SPPBJ-PL/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XI/2024
Lapiran : -

Kepada Yth.

CV. TOP ELEVEN GROP
Di Lamandau (Kab)

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor TEG.25.11.24.02 tanggal 25 November 2024 Perihal Penawaran Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya, dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp 199.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
Perikanan Kabupaten Lamandau
Pejabat Pengadaan Komitmen



EVANGELIN DELLA, S.T.

Pembina (TV/a)
NIP. 19780416 200312 2 009

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas PUPR PERKIMTAN Kab.Lamandau Selaku Pengguna Anggaran di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Dinas PU PR PERKIMTAN Kab. Lamandau;



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

PERMANAAN BAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ISSN 1062-1024 Data Noot 103 - 74002

BERITA ACARA

KATA PENGANTAR

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau telah dilakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak sesuai dengan undangan nomor: 648/542/RPPK/PKP-DPUPR/KM/TAN/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Telah mengadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyepakati draft Dokumen Kontrak dan kelengkapannya;
 2. Menyepakati Kelengkapan RKK yang telah ditawarkan;
 3. Menyepakati penandatanganan Kontrak pada tanggal **29 November 2024**
 4. Menyepakati Masa pekerjaan adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2024. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. maka sesuai hasil kesepakatan ditetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender.
 5. Menyepakati Bahwa CV. TOPELEVEN GROP akan membuat metode pelaksanaan pekerjaan, Time Schedule pelaksanaan Pekerjaan;
 6. Menyepakati menyerah Jamian Pelaksanaan, Jamian Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan oleh Bank Umum yang ada di Kabupaten Lamandau atau lembaga asuransi dan Penyedia jasa diwajibkan menyiapkan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja proyek.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama
CV. TOP ELEVEN GROP

WINDA ARLIVANSI
Direktur

**PENITENTIARIA, S.T.
Pembinaan
NIP. 19780416 200312 2 009**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telp . 0532 – 2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031
Email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 648 / 567 / SPMK-PL / PKP-DPUPRPERKIMTAN / XI / 2024

Paket Pekerjaan :

Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EVANGELIN DELLA, S.T.**
NIP. : 19780416 200312 2 009
- Jabatan : PPK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau
- Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12C RW. XII Nanga Bulik selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Berdasarkan SPK Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya Nomor : 648/566/SPK-PL/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XI/2024 Tanggal 29 November 2024, bersama ini memerintahkan:

2. Penyedia : **CV. TOP ELEVEN GROP**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Perum BTN GBHP Blok G8 Nanga Bulik

Yang dalam hal ini diwakilili oleh : WINDA ARIYANST

Selanjutnya disebut sebagai penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket pengadaan : **Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya;**
2. Tanggal mulai kerja : 29 November 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama **30 (Tiga Puluh)** Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2024.

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau
Pejabat ~~Republik Indonesia~~ Komitmen



EVANGELINE MELIA S.T.
Pembina

NIP. 19780416 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama

CV. TOP ELEVEN GROP



WINDA ARIYANSI
Direktur

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama **Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Pejabat Penyetujui : 



Pembina (IV/a)
NIP. 19780416 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama

CV. TOP ELEVEN GROUP


WINDIA ARLIYANSI
Direktur

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau
Pejabat Pengelola Komitmen



Pembina : EVANGELIA HERDELA, S.T.
NIP. 19800108 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama

CV. TOP ELEVEN GROP

WINDA ARLIYANSI
Direktur

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender		
Kode Tender	3525306	
Nama Tender	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya	
KL/P/D	Kab. Lamandau	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahanan	
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi	
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi	
Anggaran		
Tahun	Sumber Dana	Nilai
2024	APBDP	Rp. 200.000.000,00
Nilai Pagu		Rp. 200.000.000,00
Nilai HPS		Rp. 200.000.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Buluk Timur - Lamandau (Kab.)	
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
Izin Usaha		
Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	
Sertifikat	Bidang Usaha : Kecil ; Sub Bidang Usaha : K1/K2/K3 ; Klasifikasi : Bangunan Sipil ; Sub Klasifikasi : (SI003)	
Badan Usaha	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya Kecuali Jalan Layang, Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara atau Subkualifikasi : (BS001) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan KBLI 42101	
Ijin Usaha	IUJK atau IUJK OSS atau NIB atau NIB Berbasis Resiko	
Jasa Konstruksi	i) Jasa Konstruksi atau	
Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha	
NIB	NIB	

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

- 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikenakan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan 8 November 2024 23:44 Oleh EVANGELIN DELLA, ST

Tanggal Persetujuan

Jadwal	Disetujui oleh	
Tahapan	Tanggal	
Mulai	23 November 2024 17:48	Arivian Desy Wulandari, S.T.
Akhir		25 November 2024 15:59

Upload Dokumen Penawaran

Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	22 November 2024 15:00	25 November 2024 09:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	22 November 2024 15:00	25 November 2024 15:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Pembukaan Dokumen Penawaran	25 November 2024 16:00	25 November 2024 16:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 10:00	25 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 16:00	25 November 2024 16:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Evaluasi Penawaran	25 November 2024 17:00	27 November 2024 23:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 12:00	26 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 17:00	26 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	28 November 2024 08:00	28 November 2024 14:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	26 November 2024 12:00	28 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	26 November 2024 12:00	28 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Penandatanganan Kontrak	28 November 2024 15:00	29 November 2024 15:00
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	28 November 2024 12:00	29 November 2024 15:00
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	28 November 2024 12:00	29 November 2024 15:00
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	

Dokumen Pemilihan		Tanggal Upload	Audituser
Nama Dokumen			
MDP PL Peningkatan Jaling Desa Bukit Jaya.pdf		23 November 2024 17:46	PP-PUPR2020

Penawaran Peserta				
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key	
CV.TOP ELEVEN GROP	7.RKK Pemeliharaan Jalan Bukit Jaya.pdf	25 November 2024 14:03		
CV.TOP ELEVEN GROP	4.Peralatan Utama Pemeliharaan Jalan Bukit Jaya.pdf	25 November 2024 14:02		
CV.TOP ELEVEN GROP	5. Personel Jalan Bukit Jaya.pdf	25 November 2024 14:03		
CV.TOP ELEVEN GROP	6. PENAWARAN JALAN LINGKUNGAN BUKIT JAYA 2024.xlsx	25 November 2024 14:04		

Hasil Evaluasi

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV.TOP ELEVEN GROP	Rp. 199.900.000,00	Rp. 199.900.000,00	Lulus	-

Evaluasi Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV.TOP ELEVEN GROP	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV.TOP ELEVEN GROP	Lulus	-

Evaluasi Teknis**Peserta**

Lulus

Uraian

CV.TOP ELEVEN GROP

Lulus

-

Hasil Negosiasi**Peserta****Harga Negosiasi**

CV.TOP ELEVEN GROP

Rp. 199.900.000,00

Peserta**Nama Peserta****Tanggal Daftar****Pengumuman Pemenang****Peserta****Pemenang**

CV.TOP ELEVEN GROP

1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**Nomor SPPBJ****Dokumen****Tanggal Kirim****Status****Pejabat Pengadaan****Nama****NIP**

Arvian Desy Wulandari, S.T.

198312012014032002

Berita Acara Hasil Pemilihan

PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BUKIT JAYA

Nomor : 600/06/PKT.98.21/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.02/XI/2024

Pada hari ini, 28 November 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3525306

Nama Paket

: Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Nilai Total HPS

: Rp. 200.000.000,00

Metode Pemilihan

: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV.TOP ELEVEN GROP	Perum BTN GBHP Blok G8 RT.013 RW. 000 Nanga Bulik	Rp. 199.900.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	Rp. 199.900.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV.TOP ELEVEN GROP

1. Nilai Penawaran: Rp. 199.900.000,00 (99.95 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 199.900.000,00 (99.95 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 199.900.000,00 (99.95 %)

Demikian berita acara dibuat dan diundatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Lamandau

LAMPIRAN KOREKSI PENAWARAN HARGA DAN NEGOSIASI HARGA

CV. TOP ELEVEN GROP

Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Nilai Pagu Paket : Rp. 200.000.000,-

Nilai HPS Paket : Rp. 200.000.000,-

NO.	JENIS BARANG/JASA	SATUAN	VOLUME	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)			HARGA PENAWARAN TERKOREKSI			HARGA KLARIFIKASI & NEGOSIASI		
				HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)
I	BIAYA PENERAPAN SMKK											
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK :											
a	Pembuatan Dokumen RKK, RKPL, RMILP, dan RMPK	Set	1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
b	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
c	Penyusunan Laporan Penerapan SMKK	Set	1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan :											
a	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
b	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :											
a	Alat Pelindung Kerja (APK) :											
b	Alat Pelindung Diri (APD) :											
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Pasang	3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Pasang	3,00	190.000,00	11,00	632.700,00	190.000,00	11,00	632.700,00	190.000,00	11,00	632.700,00
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah	3,00	55.000,00	11,00	183.150,00	55.000,00	11,00	183.150,00	55.000,00	11,00	183.150,00
4	Asuransi dan Perijinan :											
5	Personil K3 Konstruksi :											
6	Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan :											
7	Rambu - Rambu yang Diperlukan											
a	Rambu Petunjuk	Buah	1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
b	Rambu Larangan	Buah	1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
8	Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi :											
9	Kegiatan dan Peralatan terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi :											
a	Bendera K3	Buah	1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00

NO.	JENIS BARANG/JASA	SATUAN	VOLUME	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)			HARGA PENAWARAN TERKOREKSI			HARGA KLARIFIKASI & NEGOSIASI		
				HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN(Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)
II	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Pek. Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	350.000,00	11,00	388.500,00	350.000,00	11,00	388.500,00	350.000,00	11,00	388.500,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Sat	1,00	899.466,19	11,00	998.407,47	899.466,19	11,00	998.407,47	899.466,19	11,00	998.407,47
3	Pek. Pengukuran dan Pasang Bouwplank	Sat	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00	409.908,90	11,00	454.998,88	409.908,90	11,00	454.998,88
4	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Sat	1,00	11.400.000,00	11,00	12.654.000,00	11.400.000,00	11,00	12.654.000,00	11.400.000,00	11,00	12.654.000,00
III	PEKERJAAN TANAH											
1	Timbunan Tanah Pilihan	M3	500,00	331.291,43	11,00	183.866.743,65	331.291,43	11,00	183.866.743,65	331.291,43	11,00	183.866.743,65
TOTAL NILAI				200.000.000,00			199.900.000,00			199.900.000,00		
NILAI NEGOSIASI												

PIHAK KEDUA

Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROP




Direktur

PIHAK KESATU

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)
di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Jasa
Konstruksi dan Bidang Cipta Karya)



NIP. 19831201 201403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kod Pos : 74662
Telp : 0532-2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031
email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

DAFTAR HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOISASI TEKNIS DAN BIAYA

Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya
Nilai Pagu Paket : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Nilai HPS Paket : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024

No.	Hari/ Tanggal	Perusahaan	Nama / Jabatan	Tanda Tangan/ Stempel Perusahaan
1	Kamis, 28-11-2024	CV. TOP ELEVEN GROUP	Winda Arlyansya Direktur	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)
di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Jasa
Konstruksi dan Bidang Cipta Karya)

PPBJ
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024

ARIVIAN DESY WULANDARI, S. T.
NIP. 19831201 201403 2 002

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CV.TOP ELEVEN GROP

di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri verifikasi terhadap paket:

Kode Paket 3525306

Nama Paket Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa
Bukit Jaya

dengan informasi sebagai berikut:

Waktu * 28 November 2024 08:00 s.d. 28
November 2024 14:59

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Lamandau d.a. Jl. Bukit Hibul Timur No.
073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik

- 1.Surat Kuasa dari direktur/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan akta perusahaan);2.Surat Penawaran asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan;3.Dokumen Penawaran Teknis asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan berserta dengan dokumen pendukungnya yang asli dan salinannya;4.Dokumen Penawaran Biaya asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan berserta dengan Analisa Harga Satuan;5.Pakta Integritas asli yang sudah ditandatangani dan distempel

Yang harus dibawa *

perusahaan;6. Isian Data Kualifikasi asli yang sudah dimaterai, ditandatangani dan distempel perusahaan beserta dengan dokumen pendukungnya yang asli dan salinannya;7. Surat Pernyataan bahwa perusahaan tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara yang asli yang sudah dimaterai, ditandatangani dan distempel perusahaan.

Direktur/Pimpinan Perusahaan atau Penerima Kuasa yang nama penerima kuasa tercantum dalam akta pendirian /akta perubahan terakhir

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Arivian Desy Wulandari, S.T.

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BUKIT JAYA

Nomor : 600/04/PKT.98.21/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.02/XI/2024

Pada hari ini, 26 November 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3525306

Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Nilai Total HPS : Rp. 200.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV.TOP ELEVEN GROP	Perum BTN GBHP Blok G8 RT.013 RW. 000 Nanga Bulik	Rp. 199.900.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROP	Rp. 199.900.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TOP ELEVEN GROP	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Lamandau

Rincian Penawaran

Kode PL	3525306					
Nama Paket	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya					
Nama Peserta	CV.TOP ELEVEN GROP					
Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak
I. BIAYA PENERAPAN SMKK						
1. Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK						
a. Pembuatan dokumen RKK, RKPPPL, RMLLP, RMPK	Set	1,00	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00	11,00	Rp. 61.050,00
b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00	11,00	Rp. 61.050,00
c. Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1,00	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00	11,00	Rp. 61.050,00
2. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan						
a. Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Org	3,00	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	11,00	Rp. 33.300,00
b. Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	3,00	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	11,00	Rp. 33.300,00
3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
a. APK						
b.APD						
1. Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	3,00	Rp. 65.000,00	Rp. 195.000,00	11,00	Rp. 216.450,00

2. Sarung tangan (Safety Gloves)	Set	3,00	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	11,00	Rp. 33.300,00	Ya
3. Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	Set	3,00	Rp. 190.000,00	Rp. 570.000,00	11,00	Rp. 632.700,00	Ya
4. Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	3,00	Rp. 55.000,00	Rp. 165.000,00	11,00	Rp. 183.150,00	Ya
4. Asuransi dan Perizinan							
5. Personel K3 Konstruksi							
6. Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan							
7. Rambu-rambu yang diperlukan							
a. Rambu petunjuk	Bh	1,00	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	11,00	Rp. 83.250,00	Ya
b. Rambu larangan	Bh	1,00	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	11,00	Rp. 83.250,00	Ya
8. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi							
9. Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi							
a. Bendera K3	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	11,00	Rp. 55.500,00	Ya
II. PEKERJAAN PENDAHULUAN							
i. Pek, Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00	11,00	Rp. 388.500,00	Ya
2. Pek, Pembersihan Lokasi	Sat	1,00	Rp. 899.466,19	Rp. 899.466,19	11,00	Rp. 998.407,47	Ya
3. Pek: Pengukuran dan Pasang Bouwpiank	Sat	1,00	Rp. 409.908,90	Rp. 409.908,90	11,00	Rp. 454.998,88	Ya
4. Pek, Mobilisasi dan Demobilisasi	Sat	1,00	Rp. 11.400.000,00	Rp. 11.400.000,00	11,00	Rp. 12.654.000,00	Ya

III. PEKERJAAN TANAH							
1. Timbunan Tanah Pilihan	M3	500,00	Rp. 331.291,43	Rp. 165.645.715,00	11.00	Rp. 183.866.743,65	Ya
Total Penawaran			Produk Dalam Negeri (PDN)	Rp. 199.900.000,00			

CV.TOP ELEVEN GROB

Perihal: Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSK Kabupaten Lamandau** dengan kode paket **3525306** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya** sebesar Rp. 199.900.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 15 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.